


[illegible]

POWIERZCHNIA	NAZWA POWIERZCHNI	POWIERZCHNIA	POWIERZCHNIA	WYPIĘTOSĆ	WYSOKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
ROOM No.	NAME OF ROOM	FLOOR AREA	FLOOR AREA	CEILING	CEILING	CEILING
1	2	3	4	5	6	7
1. PIĘTRO						
1 ST FLOOR						
103A	SZACHI SHAFT	5,03	-	-	-	-
112	SZATNIA MĘSKA MEN LOCKER ROOM	13,43	PVC	SP h=3,0m	M	PVC h=3,1m
113	UMYWALNIA + KĄPIELNY WASH ROOM+SHOWER ROOM	9,21	GR	Sp h=3,0m	GR h=2,5m	GR h=3,1m
114	UMYWALNIA + KĄPIELNY WASH ROOM+SHOWER ROOM	9,48	PVC	GR h=3,0m	GR h=2,5m	GR h=3,1m
115	SZATNIA Damska WOMEN LOCKER ROOM	11,00	PVC	SP h=3,0m	M	PVC h=3,1m
116	JADALNIA CATERER	33,30	GR	SP h=3,0m	M	GR h=3,1m
117	WC Damskie WOMEN WC	13,18	GR	Sp h=3,0m	GR h=2,5m	GR h=3,1m
118	WC DLA Niepełnosprawnych WC FOR DISABLED	6,41	GR	Sp h=3,0m	GR h=2,5m	GR h=3,1m
119	WC Męskie MEN WC	14,50	GR	Sp h=3,0m	GR h=2,5m	GR h=3,1m
120A	LABORATORIUM LABORATORY	56,16	07se	SP h=3,3m	GR h=3,3m	GR h=3,1m
124	KORYTARZ GOŚCI VISITOR'S CORRIDOR	105,92	GR	SP h=2,5m	M	GR h=3,1m
125	POM. PRZEMOIANOWA WODY WATER HEATING ROOM	5,4	Bec	SP h=3,0m	M	Wg h=3,1m
126	KUŁA DLA GOŚCI (PUNKT WIDOKU) VISIT HALL (LOOKOUT SPOT)	82,76	GR	SP h=2,5m	GR h=2,5m	GR h=3,1m
136	KUCHNIA SZKOLNOKA 4 STAIRCASE 4	17,52	Bef	Sm	M	Wg h=3,1m

[illegible]

DO REALIZAC.
FOR CONSTRUCTION
FL $\pm 0.00 = 198.30\text{m n.p.}$



prohibited, penalty.	Δ			
	Δ			
	Δ			
	Δ			

UWAGA /NOTE:
FUNDAMENTY POD URZADZENIA
I OTWORY W STROPIE WG PROJ. KONSTR.
FOUNDATIONS FOR EQUIPMENT &
OPENING ACC. TO STRUCTURE DESIGN

USZCZELNIENIA PROCESOWYCH PRZEJŚĆ
INSTALACYJNYCH I KABLOWYCH PRZEZ POŻAROWE
PRZEGRODY BUDOWLANE (JAK ŚCIANY I STROPY) W
CERTYFIKOWANYCH SYSTEMACH PRZECIWOPOŻAROWYCH O
ODPORNOŚCI NIE NIŻSZEJ NIŻ ODOPORNOŚĆ POŻAROWA
DANEJ PRZEGRODY np. PROMAT LUB W SYSTEMACH
RÓWNOZWEZOWYCH


KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY S.A.

CONTRACTOR : **posco** POSCO ENGINEERING
E&C & CONSTRUCTION CO.,LTD

SUB CONTRACTOR : **PROCHEM** Spółka Akcyjna
Rok założenia firmy 1947

PROCHEM S.A. - Bez	Investycja	Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Kra
HEM S.A. - Bez	Project	Krakow Waste Thermal Treatment Plant
	Address	Kraków, ul. Giedroycia


Obiekt	OB. NR 01 – GŁÓWNY BUDYNEK PROCESOWY
Object	OB. NO 01 – MAIN PROCESS BUILDING
Przebieg	PRZEB. I. PIĘTRA, pow. 15,00, cz. 1

Subject	FIRST FLOOR +5.00 of part 1
---------	-----------------------------

Nr projektu POSC0/Prochem		Nr rysunku	
1 / 120072		1-600-00-EA120-	
POSC0/Prochem projekt no.		Drg. no.	
Sprawdzący		Wz-340/00	
over: arch. arch. Mikolajewski		Specjalność ARCHIT.	

Projektant	mgr inż. arch. Jolanta Boczyski	25/R-64/XIA/08	04.09.2018	[Signature]	Wzrost Data zgłoszenia
Projektor	mgr inż. arch. Jolanta Boczyski	25/R-64/XIA/08	04.09.2018	[Signature]	Nr typ. referencyjny Majster's drug no.
Designed by	mgr inż. arch. Jolanta Walec-Pankowska	S1-S57/SIO	04.09.2018	[Signature]	

This document is the property of the National Archives and Records Administration. It is loaned to your agency and is not to be distributed outside your agency.	Operator/Drawn by	tech arch. Ewa Kreso	nd.	01.09.2014	WZS DUK	Skat Social
	Function Position	Tytuł, imię i nazwisko Name	Nr uprawnień Authority no.	Data Date	Podpis Signature	Rev. Rev.



PLMWA (1-02, 4-95+FL-0,37) SKALA 1:100 BASEMENT (FL-4,95+FL-0,37) scale 1:100		FL ±0.00=198.30m npm	
DO AKCEPTACJI		FOR APPROVAL	
A	03.02.2016	zmiana drzwi i okna w pom. nr B18 door and window change in room no B18	C.S.EJONG J.W.DO J.K.KIM
A	13.11.2015	zmiany ścian, obudów szachtów, wys. pom nr B22 changes walls, duct cover, room no B22 height.	C.S.EJONG J.W.DO J.K.KIM
A	21.01.2014	dodano plany went. instalacji oddymiania, zmieniono lok. percepcyjną ścianę mobilną (drzwi do E10), zmieniono wys. wentylacji i wentylacji; went duct added, movable fire door in rev door, fireproof insulation changed	C.S.EJONG Y.K.SHIN J.S.KIM
A	13.11.2013	wysokość sufitu pom B17/ceiling h. in room B17 dodano pomieszczenie pompowni pump room added	C.S.EJONG Y.K.SHIN J.S.KIM
A	21.10.2013	DO AKCEPTACJI FOR APPROVAL	C.S.EJONG Y.K.SHIN J.S.KIM
Rev.	data	Opis zmian Changes description	Sprawdz. / Newby Rev'd
CJENT :			Zatwierdził / App'd
 Krakowski Holding Komunalny SA		KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY S.A.	
CONTRACTOR :		 POSCO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD.	
SUB CONTRACTOR :		 PROCHEM	
S _{Spółka Akcyjna} Rok założenia firmy 1947 ul.Powzaskowska 44c 01-797 Warszawa			
PROJECT POWER :			
"Manufaktura nr 1" Bogusław Wówrzecka, 50-384 Wrocław, PL. Grunwaldzki 16/60 "Teller Architekti" Michał Teller 53-150 Wrocław, UL. Gajowicka 181/1			
Investycja	Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie		
Project	Krakow Waste Thermal Treatment Plant		
Adres	Kraków, ul.Grodzkiego		
Object	OB. NR 03 – BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNO-EDUKACYJNY		
Subject	OB. NO 03 – ADMINISTRATION-SOCIAL-EDUCATION BUILDING		
Przedmiot	RZUT PIWNI		
Subject	BASEMENT LAYOUT		
Nr projektu POSCO/Prochem POSCO/Prochem project no		Nr rysunku	
1-600-00-EA120		1-600-00-EA120-03002	
Uc. projektant	mgr inż. arch. Jakub Boczny	25/R-64/L0A/08	03.02.2016
Uc. nadzorca	mgr inż. arch. Bogusław Wówrzecka	235/52 UW	03.02.2016
Projektant	mgr inż. arch. Michał Teller	nd.	03.02.2016
Designed by	mgr inż. arch. Ewa Kozłak	03.02.2016	03.02.2016
Sprawdzący			
Specjalność Specjalność Formant		ARCHITECTURA	
Zm. skł.		Zm. skł.	
Nr rys. referencyjnego Kalkul. skł. rys. no.			

